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carse separadamente on el mar; ademas deberi
instalarse  una bomba auxiliar para agota-
miento, ’

:5." Cada uno delos diquestendra su barco

puerta para cerrarle, el cual serd de manejo fa-
cil y rapido, construido con aceroy capaz de
resistir la presion de las marsas miximas cuan-
do los diquies estan vacios, hallandose también
dotado cada uno dolos elementos de achique y
demés que sean necesarios para su perfecto fun-
cionamiento.
" 6" OCada concurrente es duefio de adoptar y
proponer el sistéma de construceidn que consi-
dere preferible, dentro de las lineas generales
que sefialan las condiciones antoriores.

© Ademas acompafiara 4 cada proposicion:
© 4. ‘Una detaﬁ)ﬂ.dn. Memoria descriptiva de
las obras y procedimientos adoptados para su
¢jecucion, con los presupucstos, ‘cileulos y jus-
Lificantes necosarios; expresion de la proceden-
cia de los materiales, que habrdn de sér de su-
perior calidad; indicacién conereta de las mez-
clas y proporciones do los morteros, cementos,
ete., que hayan de utilizarse, con cuantos datos
y noticias fueren precisos para formar completo
Juicio de todos los trabajos.

B.  Plano del dique, antedique y casa de ma-~
quinas y bombas, con suficiente numero de
seceiones longitudinales y transversales, como
asimismo plano detallado del barco, puerta de
acero y sus aparatos correspondientes de achi-

ue.
e (. Plano dela cimentacién con las seccio-
nes necesarias para dar cabal idea del sistema
elegido, , .

D. Planos generales de los aparatos de achi-
que y de su instalacién. ' :

_Il. Plano general del espacio que hayan de
ocupar los trabajos, con indicacién de los alma-
cénes de materiales'y herramientas precisas que
piensan establecer, & fin de_que por el Gobierno

se designen después do la adjudicacion los terre- |

nos quoe se dejan, con el objeto expuesto, & dis-
posicién del concesionario.

7" Las proposiciones habran de subordinar-
se 4 las tondiciones siguicntes:

El adjudicatario hard por su cuenta, y que-
dard & cargo suyo, la demolicién de la_parte do
cdificio que exige el establecimiento dol dique
num. 1; asi como el acarreo al punto designado
de los escombros y materiales resultantos sin
aplicacion, excepcion hecha de los gue, proce-
dentes del dexrribo de la parte del edificio sefia-
lado, scan necesarios para que por la Marina se
construyan los mures que han de cerrar la pax-
te cortada de aquél,

Los nmteriages resultantes de la demolicidn
de los diques vigjos y casa de bombas, excep-
tuando éstas, sus calderas y accesorios pasardn
i ser propiedad del contratista, el cual colo po-
dra utilizar en las obras nuevas, aquéllos que
puedan serlo & juicio de la comision inspectora.

Sera también de cuenta del contratista em-
plear todos los medios adecuados 4 precaver en

lo posible todo accidente en los edificios que que-

dan en las inmediaciones de los diques; siendo
de su cargo la composicién 6 reconstruceidn de
todo aquello que pudiera amenazar ruina 6
arruinarse con motivo de las excavaciones por
falta de precancion,

Contraerda también el adjudicatario la obli-
gacion de construir por su cucnta una empali-
zada provisional que fijard y limitara el reéinto
que, con arreglo & la base anterior, ha de con-

cedérsele para almacenes, ejecucién de trabajos,
cte., duranté el tiempo que inviorta en las obras;
en la inteligencia de que habran de quedar ase-
guradas las comunicaciones 6 paso entre las dos
partes del Arsenal, que queda & ambos lados de
los diques. ‘

8." “Desde el anuncio de este conzurso hasta
los 90 después, en que expirara el plazo para la
admisién de proposiciones, s¢ darin todas las
facilidades, tanto en ol Ministerio de Marina
como en el arsenal del Fervol, & todos los que
deseen presentarse & dicho concurso, con el ob-
jeto de tomar datos, hacer ‘estudios, sondar te-
rrenos y todo cuanto conduzea al mismo fin.

9." Bl contratista dard principio & las obras
dentro de un plazo que no excederd de tres me-
ses, & contar desde la fecha de la eseritura en
que se formalice el contrato.

10, Las obras soran inspeccionadas y recono-
cidas por una Comisiéon nombrada por el Minis-
terio (]lc Marina, en la forma que se determine.

11, Los que descen tomar parte en el con-
curso_ que se convoea, pretendiendo la construc-
c¢ién do los dos digues y muro de la dirsena, pre-
seutaran sus proposiciones, expresando ¢n ellas
con la mayor claridad posible:

4. El precio por que se comprometen & gjecu-
tar la obra.,

B. Plazos en que habran de verificarse los
agos, en relacion con ¢l estado de adelanto de
os trabajos.

(. Duracién de las obras.

D. Indemnizaciones que satisfard el contra-
tista en casos de demora en la cjecucién de los
trabajos 6 por faltas en el cumplimiento del
contrato. -

12, TLos pagos sc efectuarin por medio deli-
bramientos expedidos por la Ordenacién de Ma-
rina del Ministerio del ramo ¢ del departa-
mento respectivo, & eleccion del adjudientario,
contra la Caja de la Delegacion de Hacienda de
la provincia que designe el mismo, dentro del
término de treinta dias, contados desde la fecha
de la certificacion de Ja Comision inspectora en
que conste el reconocimionto y aceptacion de la
parte de obra corvespondiente al plazo de que se
trate, segtin la base anterior.

13. Para tomar parte en el concurso es preci-
so entregar, al mismo tiempo que la proposicidn
y on sobre scparado, documento quo acredite
haber depositado en la Caja general de Depdsi-
tos ln cantidad de 70.000 pesctas en metdlico 6
valores admisibles por la }cy, al tipo que esta-
blecen los Reales deeretos de 29 de Agosto de
1876 3 12 de Diciembre de 1881,

El adjudicatario impondrid como fianza para
responder al cumplimiento de lo estipulado en
la Caja general de Depésitos la cantidad gne se
determine, y que estard comprendida entre el 6
y el 10 por 100 del valor por que se adjudique la
constriecion, en la forma indicada en el parrafo
anterior, quedando también afecto 4 la misma
obligacidn todo ¢l material, maquinarias y he-
r%'amicntus gue se empleen en la gjecucion delas
ohras.

Bl dia schalado para ¢l concurso se reunird
el Centro Consultivo del Ministerio de Marina
4 las dos de la tarde, y desdce esta hora hasta las
dos y medin oird las observacionos y resolverd
las dudas gquc expongan los que en ¢l hayan de
tomar parte.

De Jos y media & tres se presentarin los plie-
gos, y & las tres se abrirdn por ¢l orden en” que

hayan sido presentados, leyéndose publicamen-

te las proposiciones que contengan, de todo lo .

cual se levantara el acta correspondiente.

'COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

DE LA PROVINCIA DB SEGOVIA

Subasta para el dia I8 de Octubre proximo,
a las once de la maiana.

Anwiciada en la Gaceta de 20 de Septicmbre.

Segovia.—Obras de’ reparacién necesarias
en la casa cuartel de Caravias, propiedad del
Estado.—Presupuesto, 863,75 pesetas.—Deposito
provisional, 50 pesetas.

La subasta sc celebrard en la casa cunrtel de

“la Guardia civil de Segovin (Plaza del Aleizar),

presentindose las proposiciones con arreglo al
siguiente .

Madelo de proposicion.—E]l que suscribe, ve-
cino de....., sogiin la adjunta cédula personal,
enterado del anuncio publicado en la (facete de
Madrid, correspondiente al dia 20 de Septiem-
bre de 1897, para la subasta do las obras de re-
paracion necesarias en la casa cuartel de la
hunrdin civil de Caravias, y del presupuesto y
pliego de condiciones, so compromete 4 tomar &
su cargo las referidas obras por la cantidad pre-
supuesta O por.... pesetas. ’

(Techa y ﬁrnm.g

Subasta para el dia 19 de Octubre préximo,
4 las once de la mafiana.

Anunciada en la Gaceta de 20 de Septiendre.

Segovia.—Obras de reparacion nccesarias
en la_casa cuartel de Boceguillas, propicdad del
Fstado.—Presupuesto, 448,25 pesctas.—Depdsito
provisional, il pesctas.

La subasta se celebrard en la casa cuartel de
la Guardia civil de Segovia (Plaza del Alcdzar),
preseutiandose las proposiciones con arreglo al

signiente . .
Modelo de proposicion.—El que suscribe, ve-
¢ino de....., segun la adjunta cédula personal,

enterado del anuncio: publicado en la (Yaceta de
Madrid, correspondiente al dia 20 de Septiom-
bre de 1897, para la subasta de las obras de re-
paracion nccesarias en la casa cuartel de la
Guardia civil de Boceguillas, y del presnpuesto
y plicgo de condiciones, so compromete & tomar
4 su cargo las referidas obras por la cantidad
presupuesta & por..... pesetas.
(FFecha y firma.)

ADJUDICACIONES DE OBRAS

DiA 25 DE SEPTIEMBRI

Salamanca.—Inlosado de la parte Oeste del
atrio de la catedral de Salamanci—Presupues-
to, 8132560 yesctas.— Unico postor: 1. Vicente Jé-
rez y Martinez, & gnien »e adjudicd provisional-
mente en 8.112,50 pesctas.

~ DIQUE FLOTANTE DE LA HABANA

Traducimos & continuacion de The Newcastle Daily
Journal, un articulo referente 4 la salida del dique flotan-
te para la Habana.

El Corsul de Espafia en Newcastle on Tyne comunicé
4 la Embajada de Espafia en Londres, la feliz partida de
dicho dique, que la prensa inglesa denomina The Mam-
moth Spanish Pontoon, dando, como testigo presencial,
detalles que omitimos para evitar repeticiones.

EL ENORME DIQUE ESPANOL

(THE MAMMOTH SPANISH PONTOON)

' LA SALIDA DEL TYNE .
~Ayer-por:la mafana el gran dique construfdo’ por los seilo
res Swan -y Hunter. de ‘Wallsend, para el gobierno espaifiol,
~ abandond el rio Tyne con destino 4.]a Habana, donde deberé que .

dar estacionado para el servicio de aquel puerto. La salida de una
construccién tan enorme y de tan extrafia apariencia llam¢ pode-
rosamente la atencion de las gentes que residen en las pob]z}cio~
nes inmediatas 4 la desembocadura del rio, y en varios puntos,
particularmente en North and South Shields. grandes g-upos de
espectadores se reunieron para ver salir el dique 4 alta mar. Los
preparativos para el largo viaje del dique una distancia de cuatro
m | cuatrocientos setenta y cinco millas, ya deseritos en nuestras
columnas, quedaron terminados el miércoles por la noche, y ayer
por la mafiana muy temprano el vapor Ruapelu, anteriormente
empleado en el trafico entre New Zealand y Londres, sali6 4 alta

mar dispuesto 4 recibir el dique que dicho buque tiene que remol.

car 4 su destino El dique sali6 de Wallsend algunas horas antes

de mediodia acomparado por nueve remolcadores. Uno de éstos -

era el remolcador de hélice Oceano, de Londres, el cual tiene que
servir de escolta al Ruapehu en todo el trayecto hasta [a Habana.
Es un buque de mucho poder. y ayudado por los remolcadores

‘de.rnedas Washington y Comel ejecuté el trabajo del remolque
‘por el r{o abajo. estando alli también tres remolcadores més para

efectuar cualquier. servicio que fuese necesario. Remolcar esta
inmensa construccion flotante por elrio Tyne era una tarea pesada
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Y de mucha responsabilidad, Y su marcha era excesivamente len-
ta. Era casi medio dia cuando llegaron 4 los harrows (estrechos),
enfrente de Shields, y el buque saliendo de! rio-sin dificultad, pa-
s6 entre los muelles 4 alta mar. Felizmente hizo buen tiempo, so-
plando una moderada hrisa del NNE, y estando la atmésfera muy
despejada. Después de abandonar los muelles, desde los cuales
un inmenso gentio contemplé el extrafio buque, ol dique fué to-
mado & remolque por el Ruapehu, cuyo palo de mesana fué supri-
mido para permitir la colocacién de varias fuertes piezas de re-
molque, y fué llevado una 6 dos millas hacia el Sur con el fin de
ajustar las brujulasy el mismo dfa continud su camino. El ca
pitdn W. H. Thompson de West-Parade, Soush Shields, & cuyo
mando se halla el vapor remolcador, tiene también 4 su cargo
toda la expedicion, y nos han dicho que tiene intenci6n de seguir
el rumbo que toman los buques de vela en vez de la ruta que si-
guen los buques de vapor. De esta manera, en vez de 4.475 mi-
llas, la distancia desde la barra de Shields 4 la Habana serd poco
més 6 menos de 6.500 millas. EI motivo de esta medida es apro-
vechar los vientos generales (Trade Winds), que serdn de gran
utilidad en la navegaci6n del dique. Los constructores del dique
han hecho todo lo que es posible para asegurar un viaje feliz. Se
calcula que por término medio el dique aleanzars una velocidad
de cinco millas por hora Y que la travesfa se efectuars en unos
sesenta dias.

Un corresponsal escribe lo siguiente: Cuando la gigantesca
construceion apareci6 en la curva, del rfo, ant.s de pasar por
North Shield, 4 distancia tenfa la apariencia de dos extrafios bu-
ques escoltados por una flotilla de buques de vapor, lanchas y bo-
tes. Al acercarse era, sin embargo, muy fécil descubrir que los
dos buques no eran otra cosa que los grandes costados ¢ paredes
del dique bajando lenta y majestuosamente por el rio hacia la
desembocadura del mismo, & favor de la marea descendente. Se
puede juzgar de la lentitud de su marcha por el hecho de ser
la una cuando la flotilla pas¢ la barra Macho tiempo antes de su
llegada, grandes grupos se hallaban reunidos en los muelles del
Norte 'y Sud, y toda la extension de la ribera se hallaba invadida
de millares de espectadores. L) espectaculo que se present6 4 su
vista era, sin duda, uno de los mas notables que han contempla-
do los habitantes de las orillas del Tyne, quienes habiendo visto
salir del rio al mayorbuque de guerra que existe actualmente, han
construido adema4s, recientemente, el buque méas veloy del mundo,
el blindado de mayor velocidad y ahora el dique més grande Un
poco antes de cruzar la barra, el remolcador «Lord Wardeny llevé
4 bordo del dique 4 Mr. G. B, Hanter Mr. William Denton, Mr. C.
Swan, Mr, Rowland Hodge, y Mr. E. W. de Rusette, de la cono-
cida casade los Sres Swan y Hunter, los const uctores. Estos se-
tiores fueron acompaiiados por Mr. Lyonel Clark ¥ Mr Sydney
Staples, de la casa de los Sres. Clark and Stanfield, de Londres,
(que tienen fama en todo el mundo como ingenieros especialistas
en diques flotantes y puentes, y que son responsables ante el Go-
bierno espaiiol del proyecto. El Gobierno espaiiol fue representa -
do por el sefior D. Enrique Gadea, Ingeniero Inspector oficial de
Paris, y también por el Sr. Santamarina, cénsul de Espafia. Tam-
bién se encontraron presentes Mr. Alfred- Watkins, Inspector de
Lloyds, de Londres, y el capitin L. R Caspersan, de Glasgow,
quien responde ante el Gobierno espafiol de la entrega de esta

obra, que ha costado unas 125.000 libras Este sefior es también el -

agente de la Compaiifa del canal de Suez, y se agente de Londres,
Mr. . Jorgensen, en vista de la magnitud de la empresa. hizo el
viaje 4 Londres para ver la salida del dique. En alta ar, cerca de
unawilla y media de la playa, el Ruapehu, huque empleado ante-
riormente en el comereio con New Zealand, habia estado esperan-

do 4 la expedicion, Este buque estaba bajo el mando del capitan -

Thompson, habil marino, que tenfa el encargo de remolcar el di-

que hasta la Habana. Tomando en consideracion el enorme tama- -

o del dique, que estd construido con capacidad sufic'ente para

admitir el buque mayor de la armada espafiola, la tarea de fijarno-

era pequeiia y se necesitaban algunas horas para efectuarlo 4 sa-

tisfaccion de los oficiales, que no querian dejar nada 4 la casuali- -

dad en una empresa de esta indole. El cable de remolque, de Ma-
nila, que sostiene parte de 1a tensién, no mide menos de 22 pulga-
dasen su circunférencia, Y el cable de alambre dé acero es ‘capaz

de sostener un peso-enorme. El Oceano es, sin duda, uno de los |
m&s poderosos remolcadores de su ‘clase, y fué unido al vapor-
grande. durante un viaje de ‘unos- dos meses actuars de éscolta’
Por .todos conceptos, los preparativos-han sido meditadosicon el

- pulacién del remolcador, la coal,

mayor esmero y nada: dejan que desear, A pesar del fuerte mar

‘de leva que tuvo lugar durante la tarde, 4 las ocho el convoy se-

gufa su camino para Cuba. Cuando salieron di6 tres vivas la tri-
durante varias horas, habfa
estado haciendo viajes entre el remolcado y el remoleador, 4 fin
de asegurarlo todo.

La noche, aunque excesivamente fria, era hermosa y despeja-
da, y desde una gran distancia se podia ver el dique por su luz
plateada, qie le hacfa parecerse 4 alguna isla que hubiera sido
llamada & la existencia por arte mégico. Mientras el dique
desapareci6, era dificil, aun recordando sus dimensiones, com-
prender lo grande que era el dique Por lo tanto, para los
que no le han visto, es tarea casi imposible darles una idea de su
tamailo. Sin embargo, cuando se dice que el Yashima se puede co-
locar faci mente entre sus costados que dis'an 45 pies para hacer
reparaciones, se puede formar idea m4s facilmente de sus dimen=-
siones. Y los medios por los cuales un buque como aquél puede
ser colocado y preparado para la obra de reparacién son en ex-
tremo sencillos Todo el dique est4 construido en cinco partes, las
cuales estdn tan firmemente unidas 6 enlazaias que pueden desa-
flar los esfuerzos de las olas. En las Paredes 6 costados, que
tienen unos 6 pies de espesor, hay un gran nimero de vélvulas, y
bombas todas accionadas por medio de maquinaria eléctrica, que
ha sido suministrada por los Sres. Scott, Mountain y Compaiia.
Por medio de estas védlvulas, por medio de la maquinaria antes
mencionada, el agua se puede introducir dentro de las grandes
cdmaras, que se encuentran 4 cada lado 6 ser desalojado de ellas.

Asl, si se encuentran llenas, todo el dique se sumerge, y esta
sumersion puede regularse segin el tamaifio y la construccién del
buque que se va 4 reparar. Cuando el dique ha descendido sufi-
cientemente debajo del agua, el buque queda dentro flotando.
Entonces se hacen funcionar las bombas vigorosamente, Yy con
un peso de 10.000 toneladas el dique puede elevarse hasta que al
fin se encuentra su interior en seco La Posicion del buque, de ma-
nera que su quilla descansa sobre picaderos, se puede obtener con
facilidad, y una vez en esta situacion se aseguran bien los pica-
deros con la ayuda de cufias movibles. Dos grandes gruas situa-
das en la popa se encuentran preparadas para elevar todos los
Pesos que sea necesario, y un gran numero de aparatos, de la
misma clase, mds pequefios, se encuentran en los costados, dis-
puestos & funcionar en caso necesario.

S6lo debemos-afiadir que los Sres. Swan ¥ Hunter merecen fe
licitaciones de todos par haber conseguido un triunfo mis para
Tyneside.» :

NOTICIAS

I*rovincla de Segovia.—Durante el mes de Agoslo el Ingenie-
ro D. Ignacio Vizeaino ha estado practicando los estudios de la
carretera de Segovia 4 Pefiafiel ordenados por la Direccion gene--.
ral de Obras publicas. - ‘ :

—El expediente de expropiacién del término de Escalona ha
quedado conciuido en la tltima semana Yy en breve se proceder4
al pago. Pertenece 4 los trozos 1.° Y 2.°de la carretera provincial
de San Ildefonso 4 Pefiafiel. .

- —Ha empezado 4 formarse expediente de los términos de Nava-
lila y San Miguel de Bernuy con motivo del replanteo para la
construceion del trozo 4.° de Ia carretera de tercer orden de Aran-
da 4 Cantalejo. i : o

—Se ha remitido terminado, para su aprobaci6n, 4 la Supe-
rioridad el expediente de travesia del término de Vallelado,
trozo 1 ° de la carretera de tercei orden de Cuéllar 4 Olmedo. -

—Por el Ingeniero D. Ignacio Vizcaino se ha terminado el pro-
yecto de replanteo de la carretera de tercer orden de Sepulveda 4
Atienza, separando la parte que ha de hacerse por Administracion
de la de contrata, segiin ordeno la Superioridad. .

—Se ha remitido al contratista de la carretera de Cuélliar 4 Ol-
medo el preésupuesto de gastos del replanteo de la travesia de Is.
car en dicha carretera.

—Se ha concedido prérroga de trece meses 4 D. Angel Gareia,
propietario de.una fab.rjca,titulada «La Conﬁaqza», qnllgs del rfo.
Eresma, para que termine las obras de rebaja y limpieza de la
‘presa y construccién de un puente de hierro sobre la misma.

—También se ha autorizado & los Sres. Carretero‘herma.nos
para construir una.obra cerca de la carretera de Segovia-4_Villa-
‘eastin y préxima 4 su fabrica de cerdmica, R S L e
‘—Han empezado las obras .de 'construccion’ del trozo 4.° de

‘Aranda’4 Cantalejo en éstap-ovincia por el'contratistaD. Antonio’




